

**DEPARTEMENT  
BAU, VERKEHR UND UMWELT**  
Abteilung Tiefbau

Mer / 8.8.2017

Niederwil IO/AO; K 383 / K 384 / K 413

**Kostenprognose : Planungskosten Strassenbau (Vorprojekt, Bauprojekt)**

Projektkosten, Kostenteilung Planungskosten (Planungskosten bis Genehmigung eines Verpflichtungskredits)			Gesamt- kosten 100 % CHF	Anteil Gemeinde Niederwil		Anteil Kanton Aargau	
				%	CHF	%	CHF
<b>Projekt-Kostenprognose</b>	Fremdkosten	Eigenleistungen					
Innerorts	447'000	123'000	<b>570'000</b>	47	267'900	53	302'100
Ausserorts	23'000	7'000	<b>30'000</b>	0	0	100	30'000
<b>Total Projekt-Kostenprognose</b>			<b>600'000</b>		<b>267'900</b>		<b>332'100</b>

Die Projekt-Kostenprognose des Gemeindeanteil für die Planungskosten Strassenbau (Vorprojekt, Bauprojekt) des Innerorts Abschnitt beträgt ca. Fr 268'000